[bookmark: _GoBack]昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目
安全预评价报告编制咨询服务技术文件
一、项目简介
1．项目名称：昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目，具体以委托方委托为准。
2．工程地点：昆明醋酸纤维有限公司现址厂内（昆明市盘龙区穿金路725号）
3．工程性质：技术改造
4．工程内容及生产规模：
4.1建设丝束生产楼(不含制浆和丙酮回收装置建筑物)，具备设计安装四条柔性化丝束生产线装置的建筑，拆除及新建相关功能建筑。
4.2购置并安装一条柔性化丝束生产线装置及相关配套设施，满足柔性化丝束生产需求，预留安装三条柔性化丝束生产线装置和工艺技术升级冗余。
5．项目总投资：约1-2亿
6．现场条件：
[bookmark: _Hlk199369606]现场条件由承接方根据现场考察、调研、资料收集结果自行获得。其他完成安全预评价报告需要的条件由编制单位根据需要向委托方提出或自行收集。
7. 研究目的：
本次安全预评价报告研究的目的为对拟建项目的安全合规性等相关方面问题进行科学合理、周密论证，形成《安全预评价报告》，以达到如下目标：
（1）对项目的决策提供可靠的技术依据；
（2）为项目建设立项批准提供依据；
（3）为项目建设采购和初步设计工作提供依据。

二、总体要求
1.本技术文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，承接方应保证按照项目可合法依规、可实施本技术文件部分和相关规范的要求进行服务。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2. 本项目安全预评价报告研究内容及深度要求应符合国家、行业和地方有关法律法规和政策，符合投资方的规定和要求，承接方编制的依据要充分，附件要齐全。对国家、行业及地方有关强制性标准，必须满足其要求，以达到满足该项目实施的法律法规要求。
3.在合同生效后，委托方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，承接方应遵守这个要求。 
4.本技术文件可能存在未能全面反映现场实际状况的偏差，承接方应根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。承接方不得拒绝完成本项目任务所必须的工作，相关费用包含在报价中。
5．安全预评价报告的研究过程，应对项目实施的各个方面研究内容进行多方案比选，在进行多方案比选的过程中，编制单位要及时向投资方反馈实现投资目标需要的条件，对现实条件、可得条件、可实现条件加以分析，在推荐方案中，对影响巨大的可得条件和可实现条件做出风险提示。 
6．本技术文件为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

三、编制的内容及要求
[bookmark: _Hlk192507625]1．服务内容：对昆纤公司柔性化技术改造项目进行安全预评价，编制安全预评价报告，组织专家评审合格，《安全预评价报告》提交应急管理局备查。提供完善的后续服务，根据委托方及政府各级职能部门、董事会、国家局的项目立项申请相关要求进行补充修改，以具备条件向当地政府、公司董事会、国家烟草专卖局立项申报技术改造建设方案，并获得项目批准意见。配合设计单位进行初设安全设施的图纸设计、评审。
2．咨询服务总工期：自签订合同起，一个月内提交安全预评价报告的完整稿。包括组织专家评审、修改完善，向应急管理局备查。直至昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目可研报告获得董事会批准，项目立项报告获国家局批准意见。配合设计单位完成初设安全设施的图纸设计、评审。
3. 编制内容及技术要求：
3.1通用部分
本项目安全预评价报告的主要工作内容（但不限于）：
（1）进行安全预评价报告编制相关技术资料和图纸的收集，现场调研，法律法规的调查等。
（2）编制评估服务工作方案，对照法律法规对委托方项目开展安全评价评估，编制安全预评价报告。报告内容及深度要求应符合国家、行业和地方有关法律法规和政策，符合投资方的规定和要求，承接方编制的依据要充分，附件要齐全。对国家、行业及地方有关强制性标准，必须满足其要求，以达到满足该项目实施的法律法规要求。
（3）协助委托方与政府主管部门进行沟通、协调。组织专家评审，向政府急管理局备查。
（4）全面配合外部政策因素变化或立项审批过程中的上级部门提出的修改优化等工作。
（5）向委托方提供所有相关的技术资料。
3.2专用部分
（1）承接方应参加项目必要的研讨会、协调会等会议，参加委托方可研报告和项目立项报告的评审会，配合对相关评审意见进行回复，并根据评审意见对报告进行修改、完善。提交安全预评价报告的定稿，配合委托方报送相关行政主管部门、董事会、行业国家烟草专卖局进行项目立项审查。
（2）评估工作完成后，后续提供安全技术咨询服务，为消防、环评、初设等报告的编制提供有关的输入条件。必要时，参加项目消防预评价、环境影响评价等与项目审批有关的各类审查会、评估会。
（3）识别出所有可能影响项目目标的风险事项，对所有风险事项进行分析和评价，应制定风险应对策略。
4.验收及支付条件：承接方提交安全预评价报告完整稿，并配合委托方修改、完善内容，经委托方确认定稿，通过专家评审及应急管理局备查后3个月内，委托方应支付编制总费用的60%。项目通过董事会批准，获得国家烟草专卖局的立项获准意见后3个月内，委托方应支付编制总费用的40%。
5.报价说明。费用报价为总包干价，包含可安全预评价报告的考察、调研、收集资料、编制报告、评审、修改等费用。
7．承接方资格要求
7.1承接方必须为在中华人民共和国注册，具备独立法人资格，并具备有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证（已办理三证合一的提供营业执照）； 
7.2具有满足该工程项目安全预评价报告编制的相关资质。具有安全评价资质证并提供有效证明文件。
7.3具有同类或类似项目安全预评价报告编制及技术服务咨询等相关业绩。
7.4承接方至今在经营活动中无重大违法记录，无因违约或服务质量问题形成不良行为记录被相关主管部门通报，当前未因不良记录被相关行政主管部门停止市场行为；且未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒对象查询”名单，承接方法定代表人未被列入“失信被执行人”名单；承接方及其法定代表人无行贿犯罪记录，由承接方自行承诺，如在“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）”上查询发现承诺内容与查询结果不相符的其资格无效。
8．其它说明
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]8.1委托方将提供编制安全预评价报告必要的资料给承接方作为编制参考资料。
8.2非委托方原因，承接方延误成果文件交付时间，委托方有权终止合同，不支付任何费用，并另选其它机构进行安全预评价报告的编制工作。

四、服务标准和规范 
1. 承接方应按要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务团队的负责人。
2. 承接方的工作人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。（工作人员需指定有参与过同类或类似项目的工作履历的人员）
3. 承接方应保持服务人员的稳定性。除非委托方书面同意，承接方不得更换服务人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。若因人员更换影响本服务工作的，由承接方承担所有损失责任。
4.如承接方服务人员不能满足要求，委托方有权要求承接方增加或更换服务人员，承接方应无条件配合。
5. 承接方须按商务文件“人员配备表”格式提供人员情况。
6.技术负责人必须持有一级安全评价师资格证，且具有高级工程师或以上技术职称。
7.评审专家为省应急管理厅专家库成员。
8.本项目安全预评价报告不允许转包、分包。
9. 合同实施期间，为委托方提供24小时项目咨询服务，提供不少于3次现场咨询服务。如需必要，双方协商增加现场咨询服务次数。
10. 承接方保证，如果其提供给委托方的交付物不符合本合同要求，承接方应及时和正确地免费重新修改并提供符合合同要求的交付物，并确保本合同项下的工作进度不因此而延期。
11. 由于承接方违反有关安全工作的规定、规程，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任由承接方独立承担。对委托方造成的经济损失，承接方负责赔偿。

五、提交成果
1． 承接方最终需提供给委托方安全预评价报告电子版，定稿文本盖章版10份。
2. 承接方在安全预评价报告范围内协助委托方提供政府或行业主管部门所需相关文件。

六、保密协议
签订合同时，需同时签订《保密协议》。

七、知识产权
1.构成本报告各个组成部分的文件，未经委托方书面同意，承接方不得擅自用于非本项目所需的其他目的。承接方全部或者部分使用文件中的技术成果或技术方案时，需征得委托方书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
2.委托方在中华人民共和国使用该项咨询服务中的任何一部分文件内容时（含服务），免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。若出现此类法律诉讼、纠纷、争议，承接方承担所有责任和义务，以及由此产生的各种费用和派生出的各种责任和义务。

八、踏勘现场
承接方根据需要自行组织踏勘现场，委托方在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供承接方在编制文件时参考，委托方不对承接方据此做出的判断和决策负责。

九、相关责任
1.委托、受托人双方应当诚信、全面履行本合同，如有违约，应赔偿由此给守约方造成的全部损失。 
2.争端的解决。委托、受托人双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。当事人不愿和解、调节或者和解、调解不成，向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、其它要求
按照昆纤公司要求开具发票。
                           
时间：2025年6月20日
