


1#、2#丙酮风机高压电机电缆敷设工程/服务发包技术文件

1. 工程/服务发包概述
1.1. 工程名称：1#、2#丙酮风机高压电机电缆敷设
1.2. [bookmark: _GoBack]工程概述：本项目为丙酮生产区域 1、2# 高压风机电源电缆敷设工程，旨在解决风机设备稳定供电需求，保障丙酮生产流程的连续性与安全性。现需对1#、2#高压风机敷设两根新的高压电缆及桥架，并加固焊接之前敷设的3#风机电机铝合金梯形桥架。丙酮属于易燃易爆介质，项目施工及运行环境涉及爆炸危险区域，电缆敷设需严格遵循防爆、防火相关规范要求。

2. 技术标准&规范
	标准号
	标   准   名   称

	GB 50058-2014
	爆炸危险环境电力装置设计规范

	GB 50150-2016
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	GB 50217-2018
	电力工程电缆设计标准

	GB 50168-2018
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准



3. 工程范围、内容和工程量
3.1. 工程范围
	丙酮1、2#风机电源线新敷设及桥架新安装

	序号
	工作内容名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电缆敷设
	米
	240
	1#、2#丙酮电缆共2根　

	2
	1#、2#电缆桥架安装
	米
	60
	　

	3
	主电缆桥架焊接加固
	米
	120
	大修期间进行　


3.2. 施工主要材料
	丙酮1、2#风机电源线新敷设及桥架新安装

	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	厂家
	备注

	1
	10KV电缆
	YJV22-8.7/10KV-3*50
	米
	240
	昆缆、明超、多宝
	　

	2
	10KV电缆终端头
	10KV冷缩户内终端头-3*50
	套
	4
	ABB或施耐德
	　

	3
	梯式铝合金桥架户外带盖板
	400*150
	米
	60
	
	　



4. 工程/服务施工技术要求
4.1. 施工技术要求
4.1.1. 敷设电缆，加固桥架必须使用承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），大修期间脚手架由乙方准备，昆纤公司不提供脚手架。搭建、拆除脚手架的人员必须持证上岗。施工区域必须拉警戒线隔离。
4.1.2. 敷设电缆的高空作业必须在行走的桥架、屋顶上搭设安全绳，用于安全带的悬挂。
4.1.3. 拆除原有的1#、2#、3#高压风机电缆，拆除后做好绝缘防护并放置于桥架内，待大修期间再拆除旧电缆。
4.1.4. 电缆终端头制作完成后，必须对终端头做耐压试验及绝缘测试。
4.1.5. 焊接桥架下方有管道和屋顶的，必须使用防火毯进行防护，禁止焊渣直接掉落至管道及屋顶，防止火花飞溅。
4.1.6. 施工完成后必须恢复屋顶的防水。
4.2. 施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）
4.2.1. 本工作区域为防爆区有防爆要求，施工过程中应遵守甲方的安全工作制度。
4.2.2. 在施工过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施，才能进行施工。
4.2.3. 在施工中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行工程施工。
4.2.4. 施工人员必须接受甲方安全培训，取得临时上岗证后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽等个人劳保用品。
4.2.5. 施工人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。
4.2.6. 做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，施工人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。
4.2.7. 施工人员对施工区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因施工要求需要搬动时，必须取得甲方有关人员的书面批准后才能搬动。如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，乙方应承担所造成的事故损失。如发现乙方施工人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部分施工人员。
4.2.8. 所有进入厂区内的施工人员必须佩戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。
4.2.9. 施工时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。
4.2.10. 必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在施工过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

5. 工程/服务过程质量控制要求
5.1. 质量要求
5.1.1. 项目全流程，所有进场材料（电缆、桥架、终端头及辅材等）需核查出厂合格证、检测报告，外观无破损且抽样复检合格后方可使用。
5.1.2. 施工中严格遵循 GB 50168-2018、GB 50150-2016 等规范，对桥架焊接加固、电缆敷设弯曲半径控制、终端头制作等关键工序实行旁站监督，每段桥架需要有至少2处接地，桥架需要具备静电跨接线，隐蔽工程需经联合验收签字后方可推进下道工序。
5.1.3. 电缆绝缘电阻测试、耐压试验等检测需全程留痕，数据符合规范要求，试验报告完整有效。
5.2环保要求
施工中产生的固体废弃物由乙方负责分类存放，及时清运，施工完成后，清理施工现场杂物。

6. 工期/进度
施工周期：3月31日前完成电缆敷设，4月13日停产大修开始桥架加固，电机10KV电缆终端头制作，电缆试验、电	缆连接工作于4月17日前完成。
设备到货后，送至甲方指定地点。
甲方组织到货现场验收。
制定详细物资采购计划，明确电缆、附件及耗材的供货周期，确保施工连续性。
物资保管实行分区存放，电缆垫高防潮；防爆附件单独存储，建立领用登记制。

7. 报价要求
7.1. 施工中涉及搭拆脚手架工程的，大修期间施工由投标方外租承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等）；大修之外的可以使用甲方提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），报价时包含脚手架的租用、搬运、搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）。
7.2. 施工中所产生的安装辅材，均由乙方提供。报价时必须考虑辅材。

8. 调试/验收/培训
8.1调试
8.1.1. 调试需在所有施工工序完成且质量检验合格、电缆绝缘及耐压试验达标、施工现场清理完毕无安全隐患、调试人员经专项培训持证上岗、调试仪器仪表校验合格且甲方明确调试期间生产协调安排的前提下开展；
8.1.2. 调试时先核查电缆与高压出线柜、风机电机接线的相位一致性及螺栓紧固度，复测绝缘电阻确保性能稳定，调试高压柜二次回路保护装置参数与动作准确性，再分步通电，依次完成不少于30分钟的空载试运行和不少于2小时的带负荷试运行，监测电机转速、温升、振动及电缆电压、电流、温度等参数，确保无异常；
8.1.3. 调试期间需划定安全区域、专人监护，严格执行高压操作规范，操作人员穿戴绝缘防护用品，出现异常立即停机排查，详细记录全过程数据形成签字确认的《调试记录报告》，合格后纳入竣工资料归档，不合格则整改后重新调试。
8.2. 验收
8.2.1. 验收
8.2.2. 施工材料到货后，由乙方运至甲方指定地点。
8.2.3. 到货后，由甲方组织现场验收，验收内容主要但不限于：外观检查、材质等。
8.2.4. 验收过程中发现的瑕疵产品乙方应承诺无条件进行换货处理。 
8.3. 竣工资料/图纸、施工记录等
8.3.1. 工程竣工报告：含项目竣工资料、工程量汇总、质量评定结果及问题处理说明。
8.3.2. 专项检测报告：包括电缆绝缘电阻测试报告、耐压试验报告、接地电阻测试报告、电缆试验报告等。
8.3.3. 其他附件：电缆、桥架合格证书等。
8.3.4. 纸质版：竣工图2套，采用 A3 规格装订，加盖竣工图章并由各方签字确认；图纸目录清晰，附变更标注说明。
8.3.5. 电子版：提供 CAD 格式原图及 PDF 格式归档件1份，存储于加密 U 盘，标注项目名称及版本号。
8.3.6. 交付时间：工程竣工验收合格后 7 个工作日内提交电子版，15 个工作日内提交纸质版。
8.4. 培训
对甲方设备运维人员、一线电工进行培训，使其掌握电缆日常检查、简单故障排查及安全操作技能。

9. 质保
9.1. 质保期：自项目验收后12个月。
9.2. 响应机制：接到昆纤公司通知后2小时内做出响应，12小时内到达现场处置，重大故障24小时内解决。
乙方应承诺，质保期内产品出现质量问题应无条件进行更换或维修，并做好相应的售后服务。

10. 承包商资质和其他要求
10.1. 施工单位资质要求
本项目资质要求：机电安装类三级以上资质、电力承装承试承修四级以上。
10.2. 人员资质
10.2.1. 项目经理
需持有二级建造师证，专业为机电工程。
10.2.2. 主要项目负责人及项目施工人员
必须具有电工证，并且保证施工人员与投标文件内人员一致，需有2025年以以来连续6个月以上社保证明。

11. 安全要求
11.1. 施工单位进入昆纤后必须严格遵守昆纤公司各项安全管理制度，进入现场正确使用安全劳动防护用品。必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成项目改造工作。
11.2. 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行甲方安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《甲方公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。
11.3. 工作区域为防爆区域，所使用的工具必须经过甲方检验合格并粘贴合格标识，方可使用。必须办理完成《热工作许可证》后，方可开始工作。

12. 附件
[bookmark: _MON_1829392244]KCFC承包商入厂作业基本安全要求
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承包商安全管理制度附件

承包商入厂基本安全要求

承包商施工人员在进入昆纤公司工作，须遵守下列要求：

一、承包商PPE要求


1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、 佩戴符合国家标准的安全帽；

4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

1、 严禁游动吸烟；

2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、 施工区域须设置红白危险警示带；

5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；
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