2026-2028年昆纤公司全厂电机维修保养
外协服务技术文件
一.工程概况
1、2026-2028年期间，对昆纤公司全厂防爆电机、丙酮风机高压电机、锅炉引送风机电机、普通电机进行各项专业拆装调试、维护保养、电机缺陷维修，处理电机绝缘、电机线圈重制、风扇更换等工作。
2、本协议按照“维修项单价”方式执行，按维修费单独报价。产生额外费用需要提前报维修保障部确认，经确认后方可用于维修施工并按季度批量结算及年度结算。
3、本协议签订一主一辅两家服务商，服务商根据评分高低，由高至低按年度计划预算金额的不低于60%和不超过40%执行。

二.技术标准和规范
GB 755-2000　 旋转电机、定额和性能
GB 997-81     电机结构及安装形式代号
GB 1029-80    三相同步电机试验方法
GB 1032-85    三相异步电机试验方法
GB 10068-88   旋转电机振动测定方法及限值

三.服务资质与业绩要求
3.1 资质要求
3.1.1公司经营范围包括机电安装、电气设备修理、电机制造、电机修理、机械加工等与此次协议服务内容相关的工作。
3.1.2有电机制造厂、成套设备授权维修商，指定维修服务商等资质。
3.2 业绩要求
具备从事电机维护、维修相关工作经验。需提供相关证明材料，如过往项目的合同、验收报告等，以证明其具备所需的工作经验和能力。



四．技术要求 
1．改造内容及要达到的功能要求
	序号
	项目/服务工程名称
	工程量
	施工范围及改造内容
	交验后达到的功能要求
	轴承供应
	备注说明

	1
	电机维保外协服务
	1
	2026年度至2028年度
	按要求甲方指定整改内容
	甲供
	年度框架协议



2、主要工作和技术要求：
1) 电机维修保养工作的轴承、润滑脂和新电机由甲方提供。
2) 做好每一台电机的工作记录表，包含具体的设备名称，型号，测量数据，更换前后的轴承型号，接线端子、防爆挠性管等的检查情况、现场检修负责人的签字确认等内容。
3) 检查防爆电机外观无损坏、无缺陷，接地线完好。
4) 电机与负载连接分离后，手动盘车检查电机转子无卡阻，无异常噪声，风扇完好无裂纹，配合紧固。
5) 拆除电机电源线前必须做好相序接线记号，恢复接线时，必须按原来的相序接线。
6) 测量电机绕组直流电阻，相间及对地绝缘电阻
7) 对电机各零部件原始装配的相互位置做好记号，不能错位安装。
8) 检查电机轴承端盖情况，防爆接线盒防爆面无损伤、腐蚀等。
9) 拆卸时，不得对防爆电机的防爆面有任何损伤，不得敲打防爆配件的防爆面。不得随意改变防爆电机的任何组件。
10) 拆装时必须使用套筒扳手、内六角扳手或梅花扳手拆卸或紧固螺栓，禁止使用活动扳手。
11) 电机转子抽出时，应动作轻缓，不能擦伤定子绕组。
12) 电机的零配件不得随意摆放，螺栓的平垫、弹簧垫需齐全。不得缺装。
13) 检查电机电缆，无变色、焦脆、无异常气味。检查电缆的连接可靠性，线鼻子无断线折断情况。
14) 电机接线柱连接状况检查紧固。
15) 所有电机风扇状况检查，风扇叶片完好，风扇网清洁。
16) 测量电机绕组绝缘电阻和直流电阻，绕组绝缘电阻不小于0.5兆欧。直流电阻不平衡度小于2%
17) 检查轴承使用情况，更换轴承。轴承、清洗剂、润滑脂甲供。不得使用其他种类的润滑脂。
18) 更换装配轴承时不能损伤油封盖、轴等部件，润滑脂清洁充足，确保轴承状态良好。
19) 有测温元件的电机在检修时必须做好标记，测温对应位置不得随意变动。
20) 电机接地线连接可靠紧固。
21) 检查电机防爆挠性管状况，要求挠性管外观完好，连接防爆密封件完好、锁紧件紧固，防爆挠性管、防爆格兰头由甲方供。 
22) 电机防爆接线盒完好，连接紧固。电机机体清洁、电机防锈处理、现场清洁。
23) 电机检修结束后，须协助完成与负载连接相关的找平找正对中等工作。
24) 电机空载运行，检查记录电机振动、噪声、轴承等情况正常。
25) 更换下来的电机及时清运至指定位置。保持现场卫生清洁。
26) 如在维修过程中，发现电机存在缺陷及问题，如线圈烧毁、轴承跑内外圈、电机动平衡不好、绝缘老化故障等现象时，立即更换备用电机，故障电机拉至维修中心修复。
27) 故障修复的维修项明细，主要但不限于下列内容(见附表1)：
3、现场施工注意事项 
1）、提供施工技术和安全方案、施工进度，经甲方审核后实施。
2）、遵守甲方的各项安全管理制度，详见安全要求。
3）、工作开始前，必须获得甲方现场监护人员的许可后，才能开始检查维护工作。严禁擅自操作任何现场设备或现场开关。
4）、电机检修结束后，须协助完成与负载连接相关的找平找正对中工作。
5）、电机维护保养工作中的轴承由甲方提供。其他检修所需的工器具、辅料、管材、劳保用品等由乙方自行准备。
6）、在施工过程中必须服从甲方现场监护人员对质量安全等方面的监督和管理。不得随意出入与工作无关的区域。不得随意操作或触碰其他现场设备。
7）、必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部电机维护保养工作。

五．施工安全和进度 
1．施工区域安全要求
必须严格遵守昆纤公司各项安全管理制度，进入现场正确使用安全劳动防护用品。必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部安装调试工作。
2．昆纤安全要求: 
1)项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。
2）如果施工时违反上述表格的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。
3．项目施工进度要求（施工进度、工期、时间要求）

六.服务响应与进度
1.甲方提出服务要求，服务方须24小时内响应并提供上门服务。
2.维修电机外送至维修中心后，服务方根据电机检查情况，向甲方提交维修进度，检修完成后，电机及时交付甲方。	
七．调试及验收
1、检修完成后电机运行正常，无异响、无异常震动。
2、提供维修质保期，在质保期内，如电机出现因维修质量问题导致的故障，免费进行维修。
八．资料及培训
1．检修完成的电机必须提交检修报告，包括电机检查情况、维修内容及维修费用明细。
2. 技术支持：在使用过程中，如用户遇到问题，及时提供技术支持和解决方案。
九.保密
无


附表1：
	序号
	电机功率（KW）
	数量
	定子绕组更换
	定子铁芯大修
	定子槽楔更换
	定子引出电缆更换
	整机浸绝缘漆
	轴更换
	转子动平衡
	装配
	转子修复
（含轴激光喷镀）
	轴承套制作安装
	更换前端盖
	更换后端盖
	前端盖修复
	后端盖修复
	更换前油盖
	更换后油盖
	更换电机风扇
	更换电机风扇罩
	电机外壳防锈喷漆
	电机现场安装找正
	电机清理维护
	工作权重

	1
	0.25～1.1
	台/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1.5～3.0
	台/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	3
	4.0～7.5
	台/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25%

	4
	11～18.5
	KW/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	5
	22～45
	KW/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	6
	55～75
	KW/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20%

	7
	90～110
	KW/元
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	8
	132及以上
	KW/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	9
	220～375
	KW/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	10
	400～600
	KW/元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%



